Bilag 1.1, AB18 - januar 2020
Salgs- og leveringsbetingelser
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GRUNDLAG FOR TILBUD OG ORDRER

Neervaerende vilkar er gaeldende for tilbud og ordrer
med mindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anfart i
tilbud eller ordrebekraeftelse.

Ved ordre forudsaettes vores "Ordrebekraeftelse” og de
heri anferte bilag, herunder vort ”Tilbud”, samt bilag
anfert heri, at veere gaeldende aftalegrundlag.

For tilbud og ordrer geelder i avrigt Arbejdstilsynets
bekendtgerelse nr. 117 af 5. februar 2013, og galdende
leveranderbrugsanvisning.

For tilbud og ordrer geelder i ovrigt Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed (AB 18)".

| naervaerende vilkar er der fravigelser, aendringer og
indskraenkninger i forhold til det i AB 18 anfarte, uden
dette er saerligt fremhavet. Ved indbyrdes modstrid
mellem de her anferte dokumenter og bilag, skal disse
fortolkes i overensstemmelse med den her anfarte
rangfelge (fra 1.1 til 1.5).

OMFANG AF TILBUD OG ORDRER

Vedr. tolerancer for elementer henvises til
handbegerne "Hvor gar graensen” udgivet af Dansk
Byggeri (www.tolerancer.dk).

Efter ordrebekraeftelse er bygherre ikke berettiget til
at forlange a&ndringer i arbejdet herunder
projekteringsomfang, med mindre MBE skriftligt
accepterer dette. Bygherre har dog altid ret til at
forlange andringer i oplyste maengder.

MBE deltager ikke i byggemader mv., gennemgar ikke
referater heraf og er ikke forpligtet af indhold heraf.

Bygherre skal meddele MBE oplysninger, der er af
betydning for sagen direkte til MBE.

Safremt ordren omfatter leverancer fra andre
end MBE, geelder disse underleverandarers
standardbetingelser. MBE oplyser om
underentreprengrer i forbindelse med ordre.

MELLEMSALG

For en i tilbuddet anfert leveringstid gaelder, at
safremt denne ikke kan overholdes pa grund af
dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer
inden accept, skal der optages forhandling om a&ndret
leveringstid. Farer sadan forhandling ikke til et for MBE
acceptabelt resultat, er MBE berettiget til helt eller
delvis at traede tilbage fra sit tilbud.

PROJEKTGRUNDLAG MV,

Overdragelse af projekteringsgrundlag

MBE anser det for vaesentligt for parterne, at projektet
gennemfares pa grundlag af et gennemarbejdet
projektgrundlag, som parterne hver isaer har haft
lejlighed til at granske. De her og i tilbud/ordre anferte
vilkar har til formal at sikre et gennemarbejdet
projektgrundlag og derved sikre bygherre mod
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uforudsete omkostninger og sikre parterne imod folger
af MBEs evt. produktionstab.

Bygherre er forpligtet til at betale erstatning og/eller
kompensation til MBE for de tab, der opstar ved
udskydelsen, herunder blandt andet kompensation/tab
for den uudnyttede produktionskapacitet i den
oprindeligt planlagte produktionsperiode.

Projektgranskning

Safremt MBE skal medvirke under tvaerfaglig
projektgranskning, koordinering af samlet projekt,
fastlaeggelse af graenseflader mv., jf. AB 18 § 17, skal
MBE inddrages sa tidligt som muligt, dog senest 3 uger
for dato for modtagelse af endeligt projektgrundlag, jf.
pkt. 4.1.

Krav til endeligt projekt

Endeligt projekt forudsaettes modtaget i pdf- og dwg-
format, med mindre andet niveau er aftalt, jf. MBEs
IKT Digital Aflevering.

Generelt gares opmaerksom pa, at projekteringsydelser
er eksklusive godkendelse af anerkendt statiker.

Tegninger fremsendt til gennemsyn, forudsaettes
modtaget retur inden for 5 arbejdsdage. Herefter vil
elementproduktion blive pabegyndt i henhold til
fremsendte tegninger.

| forbindelse med projekter pa projektweb er det
forudsat, at alle omkostninger hertil er leverandaren
uvedkommende. For korrekt modtagelse, forudsattes
det, at det endelige projekt er titgangeligt pa
projektweb til aftalt projekttermin.

Uanset form kraever enhver rettelse til projektet, efter
endeligt projektgrundlag er modtaget af MBE, at MBE
foresparges direkte om, hvorvidt aendringerne kan
gennemfares og hvilke konsekvenser der vil vaere heraf.
MBE vil ikke automatisk opdatere projektet uden denne
forespargsel.

LEVERAND@RENS FORSINKELSE

Dagbod

Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte
detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan
lastes MBE, er eneste sanktionsform dagbod, jf. AB 18 §
40, stk. 2. MBE kan heller ikke pa andet grundlag holdes
ansvarlig for evt. ventetider, mistet udnyttelse af
kraner og lignende. Matte tredjemand (bygherrens
underentreprenarer mv.) rette krav imod MBE herfor, er
bygherren forpligtet til at friholde MBE.

Dagbod udger 1 promille af kontraktsummen ekskl.
moms og ekskl. ekstraarbejder.

Forsinkelse beregnes som antal arbejdsdage fra aftalt
sluttermin indtil leverance/arbejder er faerdigmeldt.

MBE er alene ansvarlig for overskridelse af
mellemterminer, safremt der er aftalt serlig dagbod
herfor. Sddan dagbod skal beregnes af 1 promille af
kontraktvaerdien af den forsinkede delydelse. Matte
MBE, uagtet overskridelse af mellemtermin, overholde
sluttermin, bortfalder evt. dagbod for overskridelse af
mellemtermin altid.
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MBE er berettiget til af udfere finisharbejder efter
slutleveringstermin uden derved at komme i
forsinkelse.

Tidsplaner

Ved udgivelse af tidsplaner (arbejdsplaner, leverings-
tidsplaner og lign.), hvori MBEs slutleveringstermin
udskydes, &ndres sanktionsgivende dato som minimum
tilsvarende, med mindre bygherre straks skriftligt
tilkendegiver andet.

ELEMENTMODTAGELSE, FORSINKELSE OG
UDSATTELSE

Hvis bygherre ikke er i stand til at modtage
elementerne i henhold til aftalt tidsplan, skal der ske
omgaende skriftlig underretning til leverandaren.

Hvis modtagelsen af elementer forsinkes i forhold til
aftalt tidsplan, kan MBE med 5 arbejdsdages varsel
kraeve, at der oprettes et mellemlager. De hermed
forbundne omkostninger betales af bygherre.
Elementer, der placeres pa mellemlager, anses for
leveret og bygherre baerer herefter risikoen for
elementerne.

Safremt MBE kan tilbyde lagerkapacitet, debiteres
bygherre i henhold til den til enhver tid gaeldende
prisliste.

Safremt bygherre udskyder, udszetter eller i avrigt er i
forsinkelse forinden elementer er produceret,
forbeholder MBE sig ret til at regulere pris pa ikke-
producerede elementer til gaeldende markedspris.
Medfarer udskydelsen, udsattelsen eller forsinkelsen i
pvrigt mistet udnyttelse af produktionskapacitet, er
MBE berettiget til erstatning opgjort efter AB 18 § 43,
stk. 1 uanset arsag til udskydelse.

LEVERINGSSTED, RISIKOOVERGANG OG VENTETID

Salg "frit pa vogn”

MBE anvender leveringsformen “frit pa vogn”. Ved
leveringsformen forstas, at elementer leveres pa vogn
pa byggeplads, hvor leveringsstedet er s naer
brugsstedet som fuldt laesset vogn kan kare pa javnt og
baeredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af
sikkerhedshensyn vaere plant, vandret og baredygtigt,
ogsa for saettevogne med statteben. Det er bygherres
ansvar, at kravene til byggepladsveje og leveringssted
er opfyldt. Leveringen skal kunne foretages successivt,
saledes at de lastede trailere kan stilles (trailerdrop) pa
byggepladsen inden for kranens arbejdsomrade.
Trailere afhentes i forbindelse med efterfalgende
leveringer.

MBE baerer risikoen for elementerne, indtil vognen har
naet leveringsstedet.

Bygherre skal ved overtagelse af elementerne pa vogn,
skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomst- og
afgangstid.

Leveringen skal ske i hele laes fra produktionssted, dvs.
at keretgjets lasteevne udnyttes bedst muligt. Ved
mindre udnyttelse af lasteevne debiteres bygherre
dette i henhold til den til enhver tid geeldende
prisliste.

Ventetid / aflaesningstid ud over 1 time fra ankomst,
debiteres bygherre pr. pabegyndt ¥ time i henhold til
den til enhver tid geeldende prisliste. Afbrydelser af
aflaesningsflowet, der medferer, at transportmateriel
ma stilles eller afhentes uden kombinationsmulighed,
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debiteres bygherre saerskilt i henhold til den til enhver
tid geeldende prisliste.

Leveringstid, montagerakkefolge, afkald, andringer
Leveringstid og montagerackkefolge skal oplyses til MBE
senest 10 arbejdsdage efter aftalt projekttermin.
Laesseplaner skal vaere MBE i haende senest 3 uger for
levering.

Endeligt afkald af elementer skal, af hensyn til
korselsplanlaegningen, ske senest kl. 07.00 min. 5
arbejdsdage for leveringsstart. Ved senere afkald kan
leveringstiden ikke forventes overholdt. Ved
specialtransporter (der kraever szerlig tilladelse eller
materiel) aftales afkaldstid med MBE logistik.

/£ndring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 5
arbejdsdage far levering, men senest dagen for levering
kl. 12.00, medfarer, hvis muligt at gennemfare, et
tillaeg pr. gang pr. leverance i henhold til den til
enhver tid gaeldende prisliste.

/ndring eller aflysning af leverancer senere end kl.
12.00 dagen for levering, medferer et tillaeg pr. gang
pr. leverance i henhold til den til enhver tid galdende
prisliste. Safremt elementerne er laesset op eller
allerede under vejs, debiteres i henhold til den til
enhver tid gaeldende prisliste tillagt en fragtomkostning
svarende til den normale fragt.

Leveringstidspunktet for laes er hverdage (mandag til
fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00. Er leveringsstedet
omfattet af spaerretid, skal levering aftales naermere
med MBE logistik. Praktisk ma regnes med, at angivne
ankomsttidspunkter er +/- ¥ time. Levering uden for
navnte tidsrum / dage aftales narmere og et tillaeg
paregnes i henhold til den til enhver tid gaeldende
prisliste.

Elementer laesses som udgangspunkt alene under
hensyntagen til transportsikkerhedsmaessige hensyn.

ZNDRINGER

Bygherre er berettiget til at forlange a&ndringer i
ydelser, jf. AB 18 § 23.

Bygherres ret til at forlange andringer omfatter dog
ikke a&ndring i, eller fordeling af projekteringsydelser.

Bygherres ret til at forlange andringer omfatter ikke
andring i aftalte kvaliteter og udfaldskrav, herunder
kan bygherre ikke kraeve aendringer i overfladekvalitet
eller udseende.

MBEs KVALITETSSIKRING

MBE er underkastet egen ikke sagsspecifik
kvalitetsstyring og kontrol, dokumenteret ved
akkrediteret produktcertificering i henhold til
gaeldende standard jf. certifikat.

Safremt ordren omfatter leverancer fra andre
end MBE, geelder disse underentreprengrers
normale kvalitetssikring.

MANGLER OG MODTAGEKONTROL

Safremt elementerne ved levering (risikoovergang) er
fejlbehaftede eller beskadigede, skal dette straks
anmaerkes skriftligt til MBE ved tydelig angivelse af
elementnummer og efter montering, med tydelig
placering i bygvaerket.

Ved evt. reklamation i forbindelse med efterfglgende
arbejder, kan leveranderen kun blive stillet gkonomisk
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til ansvar, safremt der for evt. udbedringsarbejder,
ventetid eller lignende, er tiltradt en aftaleseddel med
leveranderen som medunderskriver. Reklamation skal
vare modtaget for overdragelse til anden entreprener.

Ved mangler har MBE ret til, efter eget valg, at
foretage udbedring ved reparation af element eller ved
ekonomisk kompensation af bygherre. Ved valg af
reparation, forpligter bygherre sig til at acceptere de
med reparation forbundne andringer, sa laenge disse
ikke har vaesentlig betydning for bygningsvaerkets
konstruktion eller funktion. @konomisk kompensation,
uanset om denne gives som erstatning eller afslag, kan
aldrig overstige fakturavaerdien af et fejlbehaeftet
element.

BETALING

Aconto betalinger

MBE har ret til betaling jf. princippet i AB 18 § 36 stk. 1
og stk. 4, 1. pkt. Betaling skal ske pa grundlag af
fremsendte & conto fakturaer, hvori MBE er berettiget
til af fakturere for alle faerdigproducerede elementer.
Sidste rettidige betalingsdato er 15 arbejdsdage fra
fakturadato.

Forlodsrate

Ud over det i pkt. 11.1 fastsatte, betales for leverancer
pa kr. 100.000 og derover, 10% af kontraktsummen
senest 10 arbejdsdage efter, at ordren er afgivet.
Belgbet modregnes i slutfaktura, med mindre andet er
skriftligt aftalt.

Prisregulering

Prisstigninger indekseres og reguleres i henhold til AB
18 5§ 34 - 35. Der anvendes Danmarks Statistiks
prisindeks for betonelementarbejde.

SIKKERHEDSSTILLELSE

Bygherrens sikkerhedsstillelse
Bygherre skal stille sikkerhed i henhold til den i AB 18 §
10 naevnte sikkerhed.

Sikkerhed for betaling skal vaere i form af 100%
bankgaranti eller kautionsforsikring. Anden
betryggende sikkerhed kan evt. stilles, dog alene efter
forudgaende, skriftlig godkendelse.

MBEs sikkerhedsstiltelse
MBE stiller ikke sikkerhed.

MONTAGE

Omfatter tilbuddet ogsa montage, gaclder desuden MBE
Montageforudsaetninger. Pkt. 2.3, 7.1, og
7.2 i narvaerende betingelser udgar.

PERSONDATA
MBE behandler persondata iht. gaeldende lovgivning,
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